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Додаток 1.  Перелік обладнання та робіт, необхідних для організації виробництва 
комбікормів і розподіл їх між Виробником (ПрАТ «ХМЗ») і Замовником. 
 

   А. Перелік обладнання для лінії приготування кормів продуктивністю _ т/ч.  
 виробництва / поставки ПрАТ «ХМЗ». 
 

 

№ Найменування Позначення кВт Кільк. Примітки 
Ціна за 1 
шт. з ПДВ 

Сума 

1 Ділянка прийому сировини 

1.1        

2 Ділянка дозування сировини 

2.1        

3 Ділянка подрібнення сировини 

3.1        

4 Ділянка змішування і введення рідких компонентів 

4.1        

5 Ділянка мікродозування 

5.1        

6 Ділянка готової продукції 

5.1        

7 Ділянка гранулювання і фінішного напилення 

7.1        

8 Ділянка фасування і зберігання продукції 

8.1        

9 Самопливи, перехідники і повітроводи 

9.1        

10 Комплект металоконструкцій 

10.1        

11 Електрообладнання і АСУТП 

11.1        

12 Система пневматики 

12.1        

13 Ділянка підготовки сировини 

13.1        

 
Б.  Перелік робіт з інжинірингу ЛПК (лінії приготування кормів), вартість яких включена в 
     ціну обладнання (комерційної пропозиції) виробництва/поставки ПрАТ «ХМЗ». 

 
1. Отримання вихідної інформації для проектування (рецептура, продуктивність, приміщення і 

т. д) 
2. Виїзд фахівця(ів) ПрАТ «ХМЗ» на місце планованого розміщення ЛПК для оцінки можливого 

компонування лінії та уточнення побажань замовника. 
3. Розробка попередньої ТС (технологічної схеми), експлікації (переліку) обладнання з 

споживаною потужністю. 
4. Розробка ОПР (об'ємно-планувального рішення). 3D-модель. План розстановки обладнання.                                        
5. Коригування ОПР розміщення обладнання та ТС за зауваженнями та пропозиціями 

замовника. 
6. Розробка ЗГС (замовних графічних специфікацій) на транспортне обладнання (норії, шнеки, 

транспортери). 
7. Розробка ЗГС на бункера, що поставляються за договором. 
8. Прив'язка до існуючих майданчиків. План приямків і прив'язки обладнання 
9. Розробка пневматичної схеми. 
10. Розробка схеми системи аспірації. 
11. Нормалі обладнання. 
12. Схеми складання обладнання. 
13. Розробка загальної схеми самопливного обладнання. 
14. Габаритні рішення сходів, майданчиків обслуговування та їх прив'язка до обладнання. 
15. Розробка технічного завдання на розробку АСУТП (визначення ступеня і методів 

автоматизації) і узгодження його з замовником. 
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16. Розробка програмно-апаратного комплексу. 
17. Розробка пояснювальної записки для АСУТП (Керівництво оператора) 
18. Розробка схем і збирання електрошаф (силових і управління), ящиків управління, 

розподільних коробок, пультів місцевого (ручного) управління, інших елементів системи 
управління при необхідності. 

19. Розробка рекомендованих схем розміщення шаф управління і шаф силових. 
20. Розробка електричних схем, відомості застосовуваних кабелів. 
21. Узгодження технологічної частини проекту, розробленої проектною організацією. 
22. Видача рекомендацій на покупні вироби, що не входять в поставку ПрАТ «ХМЗ». 
23. Консультації та робота з замовником, проектантами, монтажниками: на території ПрАТ 

«ХМЗ», в режимі телефону чи відео, з використанням електронної пошти. 
 

B. Перелік робіт ПрАТ "ХМЗ", що виконуються згідно з окремими договорами. 
 

1. Виїзд на технічні наради. 
2. Монтаж або шефмонтаж обладнання. 
3. Монтаж або шефмонтаж системи автоматизації та пуско-налогодження обладнання. 
4. Сервісний супровід після закінчення гарантійного терміну. 

 
 Під шефмонтажем розуміється технічний поточний контроль фахівцями ПрАТ "ХМЗ" 

за проведенням монтажу силами замовника з наданням персоналу Замовника вказівок, 
інструкції, приписів і т. п. щодо виконання монтажних робіт.  

 Згідно правил експлуатації та вимог виробника обладнання та побажаннями замовника, 
під пуско-налагоджувальними роботами розуміється виконання фахівцями ПрАТ "ХМЗ" 
робіт з регулювання, тестування та запуску в експлуатацію обладнання. 

 Монтажні роботи фахівцями ПрАТ "ХМЗ" - за погодженням із Замовником. 
 Сервісне супроводження: оновлення ПЗ, online-підтримка 24 години на добу, навчання 

нових працівників, діагностика та налаштування обладнання. 
 

Г. Перелік робіт з шефмонтажу обладнання, електромонтажу і пуско-налагодження 
системи автоматичного управління комбікормового заводу (АСУ ТП). 

№  Найменування робіт 
Кількість 

людей днів л.дн 

1 Шефмонтаж обладнання    

2 
Визначення розташування кабельних трас з прив'язкою до місця розташування 
встановленого обладнання та конфігурації приміщення. 

   

3 
Проведення розрахунку кількості і виду кабелів в залежності від призначення 
(сигнальні, силові, управління) і потужності обладнання. 

   

4 Визначення кількості лотків, стяжок та інших додаткових матеріалів.    

5 Монтаж кабельних трас (лотків).    

6 
Установка шаф, ящиків і коробок управління, локальних постів управління, постів 
кнопок аварійної зупинки, модулів УТКС. 

   

7 
Монтаж і підключення силових кабелів від встановленого обладнання до щитів 
управління. (Підключення моторів, локальних фільтрів) 

   

8 
Монтаж і підключення сигнальних кабелів і кабелів живлення від встановленого 
обладнання до щитів управління, ящиків управління, операторської кімнати. 
(Підключення датчиків рівня, підпору, швидкості, модулів УТКС) 

   

9 Установка і настройка компресора.    

10 Прокладка пневмотраси    

11 
Монтаж пневматичного обладнання (циліндри перекидних клапанів, засувок та ін.) і 
підключення його до пневмотраси. 

   

12 Подача повітря в пневмотрасу, перевірка, і при наявності усунення витоків повітря.    

13 Фазування електродвигунів.    

14 Налаштування роботи пневматичних засувок і перекидних клапанів.    

15 Перевірка роботи і попередні налаштування частотних перетворювачів.    

16 Перевірка роботи і попередні налаштування пристроїв плавного пуску.    

17 
Налаштування засобів контролю роботи норій, шнеків, транспортерів (датчики 
підпору, швидкості, модулі УТКС). 

   

18 Установка і підключення контролера (контролерів).    

19 Підключення контролерів і блоків управління до мережі ModBUS.    

20 Налаштування блоків управління (Налаштування адрес, швидкості обміну, і т. д)    

21 Налаштування роботи змішувача.    

22 Налаштування роботи дробарок. (Плавний пуск, модуль ДР, частотний    
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перетворювач.) 

23 Установка і підключення тензодатчиків.    

24 Первинне тарування вагів. Матеріал для тарування забезпечує замовник.    

25 
Підключення та перевірка працездатності комп'ютера, при необхідності 
налаштування операційної системи. 

   

26 
Установка необхідного програмного забезпечення (OPC-сервера, СУБД, SCADA 
системи, драйверів апаратного ключа захисту та інше). 

   

27 
Перевірка підключення комп'ютера і встановленого ПЗ до ПЛК (контролера), інших 
блоків управління, локальної мережі (при наявності і необхідності) і мережі Internet. 

   

28 Налаштування встановленого ПЗ.    

29 
Пробне включення в ручному режимі обладнання з комп'ютера.  (виявлення 
можливих неполадок роботи, аналіз надійності з'єднань, заземлень та інше.) 

   

30 
За результатами пробного включення, коригування системи управління, 
налаштування роботи програмного забезпечення в ручному режимі. 

   

31 Настройка роботи програмного забезпечення в автоматичному режимі.    

32 
Налаштування в цілому програмно-апаратного комплексу управління лінією 
виготовлення кормів. 

   

33 Виготовлення необхідної кількості кінцевого продукту в різних режимах.    

34 
Навчання персоналу в початку експлуатації лінії і консультації протягом 
гарантійного терміну. 

   

 
Д. Перелік обладнання, матеріалів, будівельних елементів і послуг, які не входять в обсяг 

ПОСТАВКИ ПрАТ «ХМЗ». 
 
1.   Майданчик/будівництво 

 Будь-які архітектурні, інженерно-будівельні, будівельні роботи.  

 Фундаменти, цоколі, перекриття, отвори в перекриттях. 

 Роботи з ремонту будівель. Посилення перекрить. 

 Бетонування анкерних шин і опорних елементів. 

 Лабораторія з меблями, апаратурою, приладдям.  

 Автовагова, залізнична вагова. 

 Склади зберігання мішкотари і вантажно-розвантажувальні апарати і машини.  

 Будівлі та споруди. 

 Пристрої вибухозахисту, пожежогасіння, пожежопопередженя.  

 Інші частини, обладнання не зазначені в специфікації договору. 
 
2. Системи електропостачання: 

 Трансформаторна підстанція. Трансформатори, електролічильники.  

 Стабілізатори напруги, блоки батарей.  

 Установка компенсації реактивної потужності. 

 Розподільні пристрої низької напруги. 

 Кабелі живлення. 

 Кабельні трубопроводи.  

 Заземлення обладнання, контур заземлення всередині будівлі і зовні, пристрої захисту від 
статичної електрики, блискавкозахист. 

 Освітлення всередині будівлі і зовні, аварійне освітлення, розетки, кабельна розводка. 
Пристрої звукової та світлової сигналізації. 

 Інші електричні системи: наприклад, система пожежної сигналізації, телефонна система, 
система відеоспостереження, система локалізації вибуху і т. п. 

 Принтер. 

 Джерела безперебійного живлення АРМ оператора. 

 Силові електропроводки, шинопроводи, кабельні та повітряні лінії електропередач; 

 Інші частини, обладнання не зазначені в специфікації договору. 
 
3. Ємності:   

 Силоси, бункери, проміжні ємності не зазначені в специфікації договору. 

 Перехідники і конуси між бункерами / силосами і розвантажувальними апаратами не зазначені 
в специфікації договору. 

 Інші частини, обладнання не зазначені в специфікації договору. 
 
4. Сантехнічне обладнання та матеріали 
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 Матеріали для механічного та електричного монтажу не зазначені в специфікації. договір. 

 Кліматичні установки (кондиціонер тепло/холод) в РП. 

 Операторська з меблями і кліматичною установкою (кондиціонер тепло/холод) 

 Вантажні ліфти, силосні лебідки і відкриті підйомні пристрої. 

 Каналізація. 

 Інші частини, обладнання не зазначені в специфікації договору. 
 
5. Вода/пар/стиснене повітря/аспірація: 

 Паро-конденсатопроводи, ізоляція, кондесатовідвідники, водопідготовка, лінії, насоси і т. ін. не 
зазначені в специфікації договору 

 Котельня для виробництва пари. 

 Сховища та витратні ємності для рідин, трубопроводи, ізоляція, обігрів, 

 Арматура та приладдя. 

 Система постачання гарячої / холодної води, відведення води, включаючи підготовку, лінії, 
насоси, ізоляцію, агрегати і т. п. 

 Обладнання аспіраційних мереж, не вказане в специфікації договору. 

 Інші частини, обладнання не зазначені в специфікації договору. 
 
6. Захисні заходи: 

 Пристрої запобігання вибуху і пожежі. 

 Сходи, огорожі, огорожа приямків і т. ін. 

 Інші частини, обладнання не зазначені в специфікації договору. 
 
7. Інші частини: 

 Роботи, частини, матеріали для інтеграції в технологічну схему планованого до використання 
існуючого обладнання або обладнання, що поставляється по цій специфікації. 

 Матеріали для електричного і механічного монтажу обладнання. 

 Матеріали для змащення, ізоляції, очищення і т. п. 

 Майданчики обслуговування обладнання не зазначені в специфікації договору. 

 Припливно-витяжна вентиляція, включаючи обладнання, агрегати, повітроводи і т.ін. 

 План отворів в перекриттях (при відсутності розробки ТЗ на металоконструкції}. 

 Кришки отворів в підлогах (поставка і розробка КД). 

 Поставка трубопроводів пневмотранспорту не зазначених у специфікації договору. 

 Постачання компресорів стисненого повітря, трубопроводів стисненого повітря, арматури, 
осушувача стисненого повітря і приладдя. 

 Поставка опорних конструкцій для закріплення машин, транспортного устаткування, приводів 
за наданими кресленнями. 

 Поставка вибухорозрядних труб. 

 Постачання кабельної продукції, кабельних каналів, кабелепроводів, лотків, опор, кронштейнів, 
з'єднувальних і монтажних деталей. 

 Поставка мережевої апаратури і кабелів для підключення комп'ютерної мережі АСУТП. 

 Поставка опорних конструкцій для закріплення повітропроводів, трубопроводів за наданими 
кресленнями. 

 Розробка трубопроводів пневмотранспорту. 


